Tabela de Precos - Obras

Obra ou servigo em via publica para instalagdo ou manutengao de infra-estrutura

urbana.
Sub Cadigo Critério Preco (RS) Descricao
1004 Preco por etapa de Obras ou servigco com quebra de pavimento , realizados em pista de rolamento de
obra 62 58 vias locais cuja ocupacgdo nao prejudique a circulagdo dos veiculos em ambos os
’ sentidos, que possam ser executadas em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, ndo
estando considerada neste prazo a recomposi¢do do pavimento.
1005 Preco por etapa de Obras ou servico com quebra de pavimento, realizados em calgadas e passeios
obra publicos de vias locais e coletoras , que possam ser executadas em até 24 (vinte e
62,58 |quatro) horas corridas, ndo estando considerada neste prazo a recomposi¢ao do
pavimento, desde que seja mantido um espaco livre para circulagao de pedestres de
acordo com a legislagdo em vigor.
1006 Preco por etapa de Obras ou servico com quebra de pavimento , executadas em calgadas e passeios
obra publicos de vias arteriais ou de transito rdapido : 1)  Das 22h00 as 5h00, nos dias
62,58 Uteis e sdbados, desde que seja mantido espaco livre para circulagdo de pedestre
conforme norma especifica. Il) Em qualquer horario, nos domingos e feriados, desde
que seja mantido espaco livre para circulacdo de pedestres conforme legislacdo em
vigor.
1007 Preco por etapa de Obras ou servico sem quebra de pavimento , realizados em canteiros centrais com
obra no minimo 1,50 m (um metro e cinqienta centimetros) de largura, bem como em
62 58 cal¢adas e passeios publicos de qualquer tipo de via , desde que nestes uUltimos
’ locais seja garantido espaco livre para circulacdo de pedestre conforme legislacao
em vigor, e que os equipamentos e instrumentos de trabalho estejam totalmente
isolados por sinalizacao.
1008 Preco por etapa de Obras ou servico sem quebra de pavimento , realizados na pista de rolamento nas
obra vias: 1) Locais , desde que a ocupacgdo ndo prejudique o livre circulagdo de veiculos
62,58 |com seguranga em ambos os sentidos de trafego. Il) Coletoras e arteriais , desde
que a obra ou servigo sejam realizados na faixa de trafego junto ao meio-fio, onde
ha liberacao do estacionamento de veiculos.
1009 Prego por etapa de . . ~ . - . ,
obra 362 90 Demais obras ou servico de Manutengdo Corretiva de Emergéncia realizada na pista
’ de rolamento ou em cal¢adas ou canteiros centrais com quebra de pavimento .
1010 Preco por Emissao 515,90 Demais obras e servigos de implantacdo, expansdao ou de manutenc¢ao de infra-
de TPOV estrutura urbana realizados em vias locais.
1011 Preco por Emissdo 582,60 Demais obras e servigos de implantagdo, expansdo ou de manutengdo de infra-
de TPOV estrutura urbana realizados em vias coletoras.
1012 Prego por Emissdo Demais obras e servicos de implantacdo, expansdo ou de manutencio de infra-
649,30 . , . . P
de TPOV estrutura urbana realizados em vias arteriais e de trénsito rdpido.
Observacdes:

1) Sempre que necessaria a prestacdo de servigos de Operagdo, conforme definigdo constante de Portaria SMT-GAB n2 58/06,
publicada em 12 de fevereiro de 2006, esta serd cobrada de acordo com a quantidade de horas de cada estrutura operacional
disponibilizada no local da obra e de acordo com o custo unitario por estrutura fixados em Comunicado pela CET.

2)N3o havera prestacdo de servigos operacionais da CET e, portanto, ndo havera custos operacionais, em decorréncia de de
atividades destinadas a simples verificagGes e inspegbes, prospecgao e sondagens, realizadas em vias locais ou coletoras, que ndo
envolvam quebra de pavimento e com o veiculo de apoio estacionado em local permitido.

3) A obrigacdo de sinalizar o local da obra ou servigo é do promotor do evento, de acordo com o artigo 95 do Cddigo de Transito
Brasileiro. Sempre que a sinalizacdo temporaria for fornecida pela CET, esta sera cobrada conforme determina a referida Portaria
SMT-GAB n2 58/06 e conforme valores unitarios publicados pela CET.

4) Sempre que a solicitacdo de permissdo de ocupacgdo da via referir-se a mais de um tipo de via, serd cobrado o custo operacional
correspondente ao da via mais importante, na seguinte ordem: via de transito rapido, arterial, coletora e local.
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Tabela de Pregos - Obras

Obras ou servigco com quebra de pavimento, realizados em pista de rolamento de vias locais cuja ocupacdo ndo
prejudique a circulacéo dos veiculos em ambos os sentidos, que possam ser executadas em até 24 (vinte e

1004 Preco por etapa de obra 62,58 quatro) horas corridas, néo estando considerada neste prazo a recomposicdo do pavimento.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,2 102,00| R$ 20,40
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 0,25 66,70 R$ 16,68
TOTAL R$ 62,58
Obras ou servico com quebra de pavimento, realizados em calcadas e passeios publicos de vias locais e
coletoras, que possam ser executadas em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, ndo estando considerada neste
1005 Preco por etapa de obra 62,58 |Prazoa recompo;igéo~do pavi.mento, desde que seja mantido um espaco livre para circulagéo de pedestres de
acordo com a legislagcdo em vigor.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,2 102,00| R$ 20,40
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 0,25 66,70 R$ 16,68
TOTAL R$ 62,58
Obras ou servigo com quebra de pavimento, executadas em calgadas e passeios publicos de vias arteriais ou de
transito rapido: 1)  Das 22h00 as 5h00, nos dias Uteis e sdbados, desde que seja mantido espaco livre para
circulagé@o de pedestre conforme norma especifica. Il) Em qualquer horéario, nos domingos e feriados, desde que
1006 Preco por etapa de obra 62,58 [seja mantido espaco livre para circulacéo de pedestres conforme legislagdo em vigor.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,2 102,00| R$ 20,40
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 0,25 66,70 R$ 16,68
TOTAL R$ 62,58
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Tabela de Pregos - Obras

Obras ou servigo sem quebra de pavimento, realizados em canteiros centrais com no minimo 1,50 m (um metro e
cinglienta centimetros) de largura, bem como em calcadas e passeios publicos de qualquer tipo de via, desde que
nestes Ultimos locais seja garantido espaco livre para circulagdo de pedestre conforme legislagdo em vigor, e que

1007 Preco por etapa de obra 62,58 |os equipamentos e instrumentos de trabalho estejam totalmente isolados por sinalizagéo.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,2 102,00| R$ 20,40
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 0,25 66,70 R$ 16,68
TOTAL R$ 62,58
Obras ou servigo sem quebra de pavimento, realizados na pista de rolamento nas vias: ) Locais, desde que a
ocupagao nao prejudique o livre circulagdo de veiculos com seguranga em ambos os sentidos de trafego. Il)
1008 Preco por etapa de obra 62,58 (;oleto[as e arteriajs, desde que a c?bra ou servigo sejam realizados na faixa de trafego junto ao meio-fio, onde ha
liberacdo do estacionamento de veiculos.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,2 102,00| R$ 20,40
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 0,25 66,70 R$ 16,68
TOTAL R$ 62,58
Demais obras ou servi¢co de Manutengéo Corretiva de Emergéncia realizada na pista de rolamento ou em
1009 Preco por etapa de obra 362,90 |calcadas ou canteiros centrais com quebra de pavimento.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 2 102,00| R$ 204,00
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 2 66,70 R$ 133,40
TOTAL R$ 362,90
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Tabela de Pregos - Obras

Demais obras e servicos de implantacéo, expansdo ou de manutencdo de infra-estrutura urbana realizados em

1010 Preco por Emissdo de TPOV | 515,90 |[vias locais.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 3,5 102,00| R$ 357,00
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 2 66,70 R$ 133,40
TOTAL R$ 515,90
Demais obras e servigos de implantacéo, expansdo ou de manutencéo de infra-estrutura urbana realizados em
1011 Preco por Emiss&o de TPOV | 582,60 |V1as coletoras.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 3,5 102,00] R$ 357,00
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 3 66,70 R$ 200,10
TOTAL R$ 582,60
Demais obras e servi¢os de implantacao, expanséo ou de manutencéo de infra-estrutura urbana realizados em
1012 Preco por Emiss3o de TPOV 649,30 vias arteriais e de transito rapido.
ESTRUTURA CARGO HXH R$/h Preco (R$)
Planejamento
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 3,5 102,00| R$ 357,00
Vistoria 0,00
Estrutura A GESTOR TRANSITO - 1 0,25 102,00| R$ 25,50
Estrutura K OPER. TRANSITO - 2 4 66,70[ R$ 266,80
TOTAL R$ 649,30
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